Szerződés száma: /2010.
Témafelelős: Városüzemeltetési Osztály
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS /TERVEZET/
amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

(1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.)

képviseli: Hajdu László polgármester

adószám: 15515005-2-42

bankszámlaszám: OTP Rt. 11784009-15515005,
mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről a
(





)

képviseli:
adószám: 
bankszámlaszám: 
cégjegyzékszám:,

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1.
A szerződés tárgya és teljesítési határidői:
1.1. Jelen szerződés tárgya Megrendelő által a „Budapest Főváros XV. kerület, Patyolat u. 5-9. Óvoda tornaszoba építési munkái az ajánlatkérő által biztosított tervek alapján” tárgyban lebonyolított általános egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlatkérési dokumentációjában és mellékleteiben, valamint az eljárás során nyertesként kihirdetett vállalkozói ajánlatban meghatározott munkák teljesítése.
1.2. Kezdés: 
2010. szeptember 13.
Befejezés:
2010. december 8.
/A szerződéskötést megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményének függvényében/
2.
A Felek jogai és kötelezettségei:

2.1. Megrendelő köteles a szükséges hatósági engedélyeket 1 példányban Vállalkozó részére jegyzőkönyvileg átadni.

2.2. Megrendelő köteles a munkaterületet a szerződés teljesítésére alkalmas állapotban a szerződés aláírását követő 5 napon belül a Vállalkozó részére átadni, egyben szavatolja, hogy a szerződés teljesítését harmadik személy joga nem korlátozza.

2.3. Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége az építési és felvonulási terület vagyon-, tűzvédelmének biztosítása, valamint a munkavédelmi előírások betartása. E kötelezettségek megszegéséből, valamint a tevékenységből eredő bárkinek okozott minden kárt Vállalkozó viseli. A munkaterület őrzéséről a beruházás teljes időtartama alatt Vállalkozó köteles gondoskodni saját költségén.

2.4. Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételének időpontjáról köteles az „Építési naplót” felfektetni és vezetni a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletet szerint. A naplóban kell a megvalósítással és a Megrendelő helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni. A naplóba bejegyzést a helyszíni képviselettel megbízottak közül azok tehetnek, akiknek neve a naplóban feltüntetésre került.

2.5. Vállalkozó az Építési naplóban köteles a megvalósítás lényeges körülményeiről a Megrendelőt, illetőleg Megrendelő megbízottját tájékoztatni és a szükséges intézkedések megtételére felhívni.
2.6. Vállalkozó köteles a haladékot nem tűrő értesítést a Megrendelővel naplóbejegyzésen túlmenően is azonnal - rövid úton (telefonon, telefaxon stb.) - közölni, és ezt a naplóba bejegyezni.

2.7. Vállalkozó hetente koordinációs értekezletet tart, amelyen Megrendelő jogosult részt venni.

2.8. Vállalkozó a kiviteli tervben a gazdasági-műszaki paramétereket, az ellenszolgáltatást és a teljesítési határidőt nem érintő változásokat is csak a Megrendelő egyetértésével és hozzájárulásával hajthat végre.

2.9. A beruházás során csak a hatályos jogszabályokban és rendeletekben előírt minősítéssel rendelkező anyagok, szerelvények stb. használhatók fel, melyeket Vállalkozó igazol és szavatol.

2.10. Ha Vállalkozó a dokumentációban leírt anyagokat - az időben való megrendelés biztosítása mellett - beszerezni nem tudja, úgy Megrendelő előzetes egyetértése és jóváhagyása után jogosult időben beszerezhető, azonos műszaki paraméterű és használati értékű más anyagokkal helyettesíteni. Az anyagváltozás miatti esetleges többletköltség Vállalkozót terheli.

2.11. Vállalkozó köteles a beruházás elkészültét 15 nappal korábban Megrendelőnek írásban készre jelenteni és kitűzni a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontját.

2.12. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás során a szerződés műszaki teljesítése elbírálásához, valamint a beruházás használatához és üzemeltetéséhez szükséges, a tényleges módosításokat feltüntető átadási dokumentációt 3 példányban a Megrendelőnek átadni. A teljesítésbizonyítással egyidejűleg kezdődik a teljes beruházás műszaki átadás-átvétele.

2.13. Megrendelő az átadás-átvételi eljárás során megvizsgálja a Vállalkozótól átvett dokumentációt és a teljesítés szerződésszerűségét. Jegyzőkönyvben rögzíti a felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket.

2.14. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megállapított hibákat, hiányosságokat az ott megadott határidőre, saját költségén kijavítani.

2.15. Felek a sikeres átadás-átvételi eljárástól (3.1.) számított 1 év elteltével utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. Az utó-felülvizsgálati eljárás megszervezése és előkészítése Megrendelő kötelessége.

3.
A szerződés teljesítése
3.1. Vállalkozó a kiviteli terveket jegyzőkönyv felvétele mellett köteles Megrendelő részére átadni.

3.2. A teljes beruházás műszaki átadás-átvétellel teljesül, amelynek célja annak megállapítása, hogy a szerződés tárgya a jogszabályi előírásokban, a szerződésben, a kivitelezési dokumentációban előírt tartalommal határidőben, maradéktalanul, I. o. minőségben megvalósult.
3.3. A műszaki átadás-átvételről a 191/2009. (IX.15.). Korm. sz. rendelet 32. § (4) bekezdésben meghatározott tartalommal 3 példányban jegyzőkönyvet kell felvenni.
3.4. Az átadás során feltárt, jegyzékbe foglalt hibák kijavítását, pótlását követően a vállalkozó felelős műszaki vezetője átadja a teljesítési összesítőt az építési műszaki ellenőrnek.
3.5. A műszaki ellenőr ellenőrzést követően adja ki a teljesítés igazolást.
3.6. A felelős műszaki vezető kiadja 191/2009. (IX.15.) Korm. sz. rendelet 14. §-a szerinti nyilatkozatot. Átadja továbbá a 277/2008. (XI.24.) Korm. sz. rendelet 3. §-ban előírt dokumentumokat.
3.7. A 7.2. pontban rögzített feltételeknek megfelelően kiállított jóteljesítési biztosítékot a Vállalkozó a végszámla benyújtásakor átadja.
4.
Kötbérek

4.1. Vállalkozó a véghatáridő késedelmes teljesítése esetén napi 0,5% késedelmi kötbért köteles megfizetni. 
/A szerződéskötést megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményének függvényében/
4.2. A teljesítés lehetetlenülése esetén Vállalkozó 30% meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Műszaki megvalósulási és pénzügyi ütemezéshez képest 30 napi késedelmet követően Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, a lehetetlenülést megállapítani.

4.3. A kötbér vetítési alapja a teljes beruházás nettó értéke. A kötbér felmerülésekor lejárt pénzkövetelés, melynek összegét a Vállalkozó köteles számlájából levonni.

4.4. Megrendelő jogosult a kötbéren felüli kárát is érvényesíteni Vállalkozóval szemben. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti a Megrendelő egyéb igényeinek elvesztését.
5.
A vállalási díj:

5.1. Vállalkozói díj összege:
- vállalkozói díj:
,- Ft

- ÁFA
,- Ft

-------------------------------------------------------------

Összesen:
,- Ft, azaz 

forint egyösszegben rögzített átalányár.

5.2. Az átalányár fedezetet nyújt mindazon elvégzendő munkákra, melyek a szerződés tárgyát képezik. Az átalányár tartalmazza a beruházás rendeltetésszerű használatához szükséges és a hatóságok által elrendelt összes munkát és anyagok ellenértékét. Többletmunka elszámolására Vállalkozó nem jogosult. A pótmunka csak szerződés módosítása alapján végezhető. A pótmunkák díja a Vállalkozó által e szerződéshez készült beárazott költségvetés szerint, ennek hiányában közös megegyezéssel kerül megállapításra.

5.3. Szerződő felek a 2003. évi XCII. tv. 36/A. § (1) bekezdésével összhangban rögzítik, hogy a Megrendelő kizárólag akkor teljesít Vállalkozó részére, ha
a) a vállalkozó bemutat 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy

b) a vállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

6.
Fizetési feltételek:

6.1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó az ütemezésnek megfelelően egy rész-számlát és végszámlát nyújthat be. A rész-számla benyújtásának feltétele a munka 50 %-ának I. osztályú minőségben történő elkészítése. A végszámla benyújtásának feltétele a munka 100 %-os, I. osztályú minőségben történő elvégzése és a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően Megrendelő részére történő átadása.

6.2. A részszámla benyújtására a Vállalkozó a Megrendelő teljesítésigazolását követően válik jogosulttá.
6.3. A végszámla benyújtásának feltétele a 7.2. pontban meghatározott jóteljesítési biztosíték egyidejű átadása és a sikeres átadás-átvétel megtörténte.

6.4. A rész- illetve végszámlát Megrendelő nevére és címére kell kiállítani 3 példányban, mellékletként csatolni kell a műszaki ellenőr által kiállított teljesítésigazolást, illetve az átadás-átvételi jegyzőkönyvet.

6.5. A vállalkozási díj kifizetésére a teljesítéstől számított 30 napon belüli átutalással kerül sor a Vállalkozó ……………………. pénzintézetnél vezetett ……………………. számú számlájára.

7.
Jótállási és szavatossági feltételek, biztosítékok:

7.1. Vállalkozót az épületre, építményre és azok tartozékaira a jogszabály szerinti szavatossági kötelezettség terheli. Vállalkozó a hibátlan teljesítésre a teljesítéstől számított 24 hónap jótállást vállal. /A szerződéskötést megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményének függvényében/

7.2. Vállalkozó a végszámla benyújtásával egyidejűleg jóteljesítési biztosítékot köteles nyújtani Megrendelő javára, és azt részére átadni a Kbt. 53. § (5) bekezdés a) pontjának megfelelő módozatok valamelyikében.
7.3. A jóteljesítési biztosíték futamideje (érvényessége) az átadás-átvételtől számított 24 hónap napig tart /A szerződéskötést megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményének függvényében/, mértéke a vállalkozási díj nettó végösszegének 5 %-a, azaz ……………..Ft
7.4. Banki átutalás esetén Vállalkozó a jóteljesítési biztosítékot Megrendelő 11784009-15515005 számú bankszámlájára köteles átutalással megfizetni. Az átutalás igazolása feltétele a végszámla benyújtásának. 

7.5. Bankgarancia alkalmazása esetén a következő feltételek együttes fennállása szükséges:

· banki kötelezettség-vállalással kerül kiállításra,
· visszavonhatatlan,
· feltétel nélkül és azonnal igénybe vehető.

A bankgarancia-levélnek vagy a kezességvállalásról szóló levélnek tartalmaznia kell a bank feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettségvállalását arra az esetre, ha a Vállalkozó teljesítési vagy kijavítási kötelezettségének írásbeli felszólításra a megadott határidőn belül nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, akkor a bank saját kötelezettsége alapján azonnal kifizeti Megrendelőnek az általa megjelölt összeget, a bankgarancia/kezességvállalás értékhatáráig.

7.6. Megrendelő köteles a szavatossági és jótállási időn belül jelentkező hibákat, illetve kifogásait a Vállalkozóval haladéktalanul, sürgős esetben távbeszélőn, faxon vagy táviratilag közölni.

7.7. Vállalkozó köteles a Megrendelő kifogásait azonnal kivizsgálni, álláspontjáról és intézkedéseiről Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

8.
A szerződés megszűnése:

8.1. Felek a szerződést annak teljesítése előtt közös megegyezéssel megszüntethetik.

8.2. Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozónak az elállásig végzett munka ellenértékét és a Vállalkozó kárát megtéríteni, kivéve ha az elállásra a 4.2. pontban foglaltak alapján kerül sor.

8.3. Ha Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak számottevő késéssel tudja elvégezni, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerinti kártérítésre jogosult.

8.4. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a Vállalkozó szerződésszegése következményeként megilletik.

9.
Vegyes rendelkezések:

9.1. Szerződő felek kifejezik készségüket, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében szorosan (közvetlen kapcsolat formájában is) együttműködnek. Ennek érdekében

· kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat az értesüléseket, tényeket, körülményeket stb., amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozzák,

· kölcsönösen, illetve külön-külön is megteszik azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat stb., amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében szükségesek,

· vitás kérdéseiket közvetlenül, tárgyalások útján kísérlik meg rendezni, elsősorban helyszíni, vagy központi képviselőik, ennek eredménytelensége esetében pedig azok felettesei útján.

9.2. Megrendelő helyszíni megbízottja:
Németh Tibor, Baginé Sáfrán Erika,
(műszaki ellenőre):
Jávori Péter


1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.


Tel.: 305-3361, 305-3234

Fax: 305-3198
Vállalkozó képviselője:



Tel.: 

Fax: 

A felek a képviselők megbízását visszavonhatják, és új képviselőket bízhatnak meg, ez azonban csak a másik fél tudomásszerzésével válik hatályossá.

9.3. Szerződő felek a szerződésből származó jogvita esetére alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerint hatáskörrel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességének.

9.4. A „Budapest Főváros XV. kerület, Patyolat u. 5-9. Óvoda tornaszoba építési munkái az ajánlatkérő által biztosított tervek alapján” tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, ajánlattételi dokumentációja, Vállalkozónak az eljárásban 2010. augusztus 4-én adott ajánlata, valamint az eljárás során rögzített egyéb dokumentumok jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik és a Felekre nézve kötelező érvényűek, még ha azok fizikai értelemben jelen szerződéshez nem kerülnek csatolásra.
9.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk-ban foglaltak az irányadóak.

9.6. E szerződés a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.

9.7. Vállalkozó jelen szerződésen alapuló szerződéseiben magára nézve kötelezettségként vállalja a Kbt. 305. § (1)-(4) bekezdése és a Kbt. 306/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. 
9.8. Megrendelő vállalja, hogy a szerződéskötéskor a Vállalkozó részére beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulást megadó felhatalmazó nyilatkozatot ad, amely a szerződés mellékletét képezi.
9.9. Jelen szerződést a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2010. szeptember 13.
……………………………………………

...…....…………………………………….


Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat


képv.: Hajdu László polgármester
képv.:

Megrendelő
Vállalkozó

Ellenjegyezte:…………………………….


Dr. Nagy Antal


jegyző

Kapják:
Vállalkozó (2 pld.)


Pénzügyi Osztály


Városüzemeltetési Osztály


Jegyzői Titkárság
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