Szerződés száma: /2010.
Témafelelős: Fejlesztési és Pályázati Koordinációs Iroda
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS /TERVEZET/
amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

(1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.)

képviseli: Hajdu László polgármester

adószám: 15515005-2-42

bankszámlaszám: OTP Rt. 11784009-15515005,

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről,
(





)

képviseli:

adószám:
KSH számjel:
bankszámlaszám:
cégjegyzékszám:,

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1.
A szerződés tárgya és teljesítési határidői:

1.1.
Jelen szerződés tárgya Megrendelő által „Budapest, XV. kerületében az ipari technológiával épült újpalotai lakótelep, Zsókavár utcai akcióterületén lakó- és középület felújítása, korszerűsítése, kapcsolódó közterületek rehabilitációja és az ezzel összefüggő kiviteli tervek elkészítése” tárgyban lebonyolított általános egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlatkérési dokumentációjában és mellékleteiben, valamint az eljárás során nyertesként kihirdetett vállalkozói ajánlatban meghatározott munkák I. osztályú minőségben történő teljesítése.
1.2.
E szerződés szerinti teljes beruházás a 3. pontban részletezett hibátlan és hiánymentes átadás-átvétellel teljesül, amelynek határideje:

……………………………

/A szerződéskötést megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményének függvényében/

1.3. Vállalkozó feladatát képezi különösen:
· az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott és az ajánlatban vállalt építési-szerelési munkák elvégzése és ezzel összefüggésben valamennyi vállalkozói feladat teljesítése,
· üzemi próbák, próbaüzem lefolytatása,
· átadás-átvételi eljárás lefolytatása,
· hatóság által elrendelt munkák elvégzése,
· a használatbavételi engedély beszerzésében való közreműködés,
· az utó-felülvizsgálati eljárásban történő közreműködés és részvétel.

2.
A Felek jogai és kötelezettségei:

2.1. Megrendelő köteles a hatósági engedélyeket - amennyiben szükséges - 1 példányban Vállalkozó részére jegyzőkönyvileg átadni.

2.2. Megrendelő köteles a munkaterületet a szerződés teljesítésére alkalmas állapotban a szerződés aláírását követő 5 napon belül a Vállalkozó részére átadni, egyben szavatolja, hogy a szerződés teljesítését harmadik személy joga nem korlátozza.

2.3. A munkaterület átadása során Vállalkozó köteles a környező épületekről állapot-felmérést készíteni. A meglévő állapotot jegyzőkönyvileg, fénykép és videofelvételek mellékelésével köteles dokumentálni.

2.4. Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége az építési és felvonulási terület vagyon-, tűzvédelmének biztosítása, valamint a munkavédelmi előírások betartása. E kötelezettségek megszegéséből, valamint a tevékenységből eredő, bárkinek okozott minden kárt Vállalkozó viseli. A munkaterület őrzéséről a beruházás teljes időtartama alatt Vállalkozó köteles gondoskodni saját költségén.

2.5. Vállalkozó teljesítéseit és az ahhoz kapcsolódó részszámlákat, a műszaki megvalósítási és pénzügyi ütemterv tartalmazza, amely a szerződés 1. sz. és 2. sz. mellékletét képezi.

2.6. Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételének időpontjáról köteles Építési naplót felfektetni és vezetni a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. Az Építési naplóban kell a megvalósítással és a Megrendelő helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni. Az Építési naplóba bejegyzést a helyszíni képviselettel megbízottak közül azok tehetnek, akiknek neve az Építési naplóban feltüntetésre került.


Vállalkozó az Építési naplóban köteles a megvalósítás lényeges körülményeiről (állásáról, stb.) a Megrendelőt, illetőleg Megrendelő megbízottját (a továbbiakban: Lebonyolító) tájékoztatni és a szükséges intézkedések megtételére (ide értve az utasítást is) felhívni.


Vállalkozó köteles a haladékot nem tűrő értesítést a Megrendelővel naplóbejegyzésen túlmenően is azonnal - rövid úton (telefonon, telefaxon stb.) - közölni és ezt az Építési naplóba bejegyezni.

2.7. Vállalkozó hetente koordinációs értekezletet tart, amelyen Megrendelő jogosult részt venni.

2.8. Vállalkozó a kiviteli tervben a gazdasági-műszaki paramétereket, az ellenszolgáltatást és a teljesítési határidőt nem érintő változásokat is csak a Megrendelő egyetértésével és hozzájárulásával hajthat végre.

2.9. A beruházás során csak a hatályos jogszabályokban előírt minősítéssel rendelkező anyagok, szerelvények, stb. használhatók fel, melyeket Vállalkozó igazol és szavatol.

2.10. Ha Vállalkozó a dokumentációban leírt anyagokat - az időben való megrendelés bizonyítása mellett - beszerezni nem tudja, úgy Megrendelő előzetes egyetértése és jóváhagyása után jogosult időben beszerezhető, azonos műszaki paraméterű és használati értékű más anyagokkal helyettesíteni. Az anyagváltozás miatti esetleges többletköltség Vállalkozót terheli.

2.11. Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít (eltakar), köteles a Megrendelőt az ellenőrzés érdekében előzetesen - megfelelő időben, de legalább 24 órával korábban - a beépítésről értesíteni.
2.12. Megrendelő, illetőleg Lebonyolító a munka végzését bármikor megtekintheti, de Lebonyolító legalább 8 naponként a munkát ellenőrzi, észrevételeit az Építési Naplóban közli.

2.13. Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt, jól látható helyen az építkezés utcai frontján a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti, legalább 1 m2-es táblát elhelyezni. Hiányában az Építési Naplóban történt eredménytelen megrendelői felszólítás után Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére elkészíttetni, számlájából az elkészítetés összegét levonni.

2.14. Vállalkozó köteles a beruházás elkészültét 15 nappal korábban Megrendelőnek írásban készre jelenteni és kitűzni a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontját.

2.15. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás során a szerződés műszaki teljesítése elbírálásához, valamint a beruházás használatához és üzemeltetéséhez szükséges, a tényleges módosításokat feltüntető átadási dokumentációt 3 példányban a Megrendelőnek átadni. A teljesítésbizonyítással egyidejűleg kezdődik a teljes beruházás műszaki átadás-átvétele.

2.16. Megrendelő az átadás-átvételi eljárás során megvizsgálja a Vállalkozótól átvett dokumentációt és a teljesítés szerződésszerűségét. Jegyzőkönyvben rögzíti a felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket.

2.17. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megállapított hibákat, hiányosságokat az ott megadott határidőre, saját költségén kijavítani.

2.18. Felek a sikeres átadás-átvételi eljárástól (3.1.) számított 1 év elteltével utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. Az utó-felülvizsgálati eljárás megszervezése és előkészítése Megrendelő kötelessége.

2.19. Vállalkozónak a szerződés tárgyára nevesített felelősségbiztosítási kötvénye a szerződés 3. sz. mellékletét képezi.

3.
A szerződés teljesítése, birtokbaadás

3.1. Teljesítés

3.1.1. Vállalkozó a kiviteli terveket jegyzőkönyv felvétele mellett köteles Megrendelő részére átadni.

3.1.2. A teljes beruházás műszaki átadás-átvétellel teljesül, amelynek célja annak megállapítása, hogy a szerződés tárgya a jogszabályi előírásokban, a szerződésben, a kivitelezési dokumentációban előírt tartalommal és határidőben, maradéktalanul, I. o. minőségben megvalósult.

3.1.3. A műszaki átadás-átvételről a 191/2009. (IX.15.). Korm. rendelet 32. § (4) bekezdésben meghatározott tartalommal 3 példányban jegyzőkönyvet kell felvenni.

3.1.4. Az átadás során feltárt jegyzékbe foglalt hibák kijavítását, pótlását követően a Vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője átadja a teljesítési összesítőt az építési műszaki ellenőrnek.

3.1.5. A műszaki ellenőr ellenőrzést követően adja ki a teljesítés igazolást.
3.2. Birtokbaadás

3.2.1. A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását a hibák, hiányosságok igazolt kijavítását, pótlását, a műszaki ellenőr teljesítésigazolását követően Vállalkozó Megrendelő birtokába adja az építményt és átadja a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt dokumentumokat.

3.2.2. A birtokbaadás feltétele, hogy:

· A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását, a hibák, hiányosságok igazolt kijavítását, pótlását, a műszaki ellenőr teljesítésigazolását követően a Vállalkozó kivitelező Megrendelő birtokába adja az építményt és átadja a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt dokumentumokat,

· A felelős műszaki vezető kiadja 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 14. §-a szerinti nyilatkozatot, továbbá a 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet 3. §-ban előírt dokumentumokat.
· A 7.2. pontban rögzített feltételeknek megfelelően kiállított jóteljesítési biztosítékot a Vállalkozó a végszámla benyújtásakor átadja.
4.
Kötbérek

4.1. Vállalkozó a véghatáridő késedelmes teljesítése esetén napi 0,5% késedelmi kötbért köteles megfizetni.
4.2. A teljesítés lehetetlenülése esetén Vállalkozó 20% meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Műszaki megvalósulási és pénzügyi ütemezéshez képest 45 napi késedelmet követően Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, a lehetetlenülést megállapítani.

4.3. A kötbér vetítési alapja a teljes beruházás nettó értéke. A kötbér felmerülésekor lejárt pénzkövetelés, melynek összegét a Vállalkozó köteles számlájából levonni.

5.
A vállalási díj:

5.1. Szerződő felek a szerződésben rögzített vállalkozói feladatok ellenértékét a XV. kerület, Zsókavár u. 2. sz. lakóépület korszerűsítése, felújítása és a XV. kerület, Zsókavár u. 2. és 44. számú épületek mentén húzódó szervizút és környezetének felújítása, valamint az akcióterület kapcsolódó zöldfelületeinek rendezése elkészítése esetében:
	nettó ár
	Ft


azaz - ……………………………………….. - Ft egyösszegben rögzített átalányárban határozzák meg.

/A szerződéskötést megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményének függvényében/

5.2. Szerződő felek a szerződésben rögzített vállalkozói feladatok ellenértékét a XV. kerület, Zsókavár utca 42-44. sz. orvosi rendelő korszerűsítése, felújítása, valamint a kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése esetében:

	nettó ár
	Ft


azaz - ……………………………………….. - Ft összegű a kivitelezés befejezési határidejére prognosztizált átalányárban határozzák meg.

/A szerződéskötést megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményének függvényében/

5.3. Az átalányár fedezetet nyújt mindazon elvégzendő munkákra, melyek a szerződés tárgyát képezik. Az átalányár tartalmazza a beruházás rendeltetésszerű használatához szükséges és a hatóságok által elrendelt összes munkák és anyagok ellenértékét. Többletmunka elszámolására Vállalkozó nem jogosult. A pótmunka csak a szerződés módosítása alapján végezhető. A pótmunkák díja a Vállalkozó által e szerződéshez készült beárazott költségvetés szerint, ennek hiányában közös megegyezéssel kerül megállapításra.

5.4. Szerződő felek a 2003. évi XCII. tv. 36/A. § (1) bekezdésével összhangban rögzítik, hogy a Megrendelő kizárólag akkor teljesít Vállalkozó részére, ha

a) Vállalkozó bemutat 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy

b) Vállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

6.
Fizetési feltételek:

6.1. Vállalkozó a Megrendelő által elfogadott és a jelen szerződés mellékletét képező műszaki megvalósítási és pénzügyi ütemezésnek megfelelően jogosult rész-, illetve végszámlát benyújtani.

6.2. A részszámlák benyújtására Vállalkozó a Megrendelő teljesítésigazolását követően válik jogosulttá. A részszámlák kifizetett összege a 3.1. pontban meghatározott feltételek teljesüléséig az 5. pontban meghatározott vállalkozási díj 80%-át nem haladhatja meg.
/A szerződéskötést megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményének függvényében/

6.3. A végszámla benyújtásának feltétele a 7.2. pontban meghatározott jóteljesítési biztosíték egyidejű átadása és a sikeres átadás-átvétel megtörténte.

6.4. A rész- illetve végszámlát Megrendelő nevére és címére kell kiállítani 3 példányban, mellékletként csatolni kell a műszaki ellenőr által kiállított teljesítésigazolást, illetve az átadás-átvételi jegyzőkönyvet.

6.5. A vállalkozási díj kifizetésére a teljesítéstől számított 60 napon belüli átutalással kerül sor a Vállalkozó ……………………. pénzintézetnél vezetett ……………………. számú számlájára.

7.
Jótállási és szavatossági feltételek, biztosítékok:

7.1. Vállalkozót az épületre, építményre és azok tartozékaira a jogszabály szerinti szavatossági kötelezettség terheli. Vállalkozó a hibátlan teljesítésre a teljesítéstől számított … hó jótállást vállal.
/A szerződéskötést megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményének függvényében/

7.2. Vállalkozó a szerződés megkötésekor teljesítési biztosítékot, a végszámla benyújtásával egyidejűleg pedig jóteljesítési biztosítékot köteles nyújtani Megrendelő javára és azt részére átadni a Kbt. 53. § (5) bekezdés a) pontjának megfelelő módozatok valamelyikében.

Futamidejük (érvényességük)

a) teljesítési biztosítéknál

a szerződés megkötésétől az elkészült beruházás átadás-átvétel befejezéséig

b) jóteljesítési biztosítéknál

az átadás-átvételtől számított… hónap 

/A szerződéskötést megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményének függvényében/

Mértékük

a) teljesítési biztosítéknál (4. sz. melléklet)
a vállalkozási díj nettó végösszegének 5 %-a, azaz ……………..Ft

b) jóteljesítési biztosítéknál
a vállalkozási díj nettó végösszegének 5 %-a, azaz ……………..Ft

Banki átutalás esetén Vállalkozó a garanciát Megrendelő 11784009-15515005 számú bankszámlájára köteles átutalással megfizetni. Az átutalás igazolása feltétele a végszámla benyújtásának.
Bankgarancia alkalmazása esetén a következő feltételek együttes fennállása szükséges:

· a bank kötelezettség-vállalásával kerülnek kiállításra,
· visszavonhatatlanok,
· feltétel nélkül és azonnal igénybe vehetőek.
A bankgarancia-levélnek, vagy a kezességvállalásról szóló levélnek tartalmaznia kell a bank/biztosító feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettségvállalását arra az esetre, ha a Vállalkozó teljesítési, vagy kijavítási kötelezettségének írásbeli felszólításra a megadott határidőn belül nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, akkor a bank/biztosító saját kötelezettsége alapján azonnal kifizeti Megrendelőnek az általa megjelölt összeget, a bankgarancia/kezességvállalás értékhatáráig.

7.3. Megrendelő köteles a szavatossági és jótállási időn belül jelentkező hibákat, illetve kifogásait a Vállalkozóval haladéktalanul, sürgős esetben távbeszélőn, faxon vagy táviratilag közölni.

7.4. Vállalkozó köteles a Megrendelő kifogásait azonnal kivizsgálni, álláspontjáról és intézkedéseiről Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

8.
A szerződés megszűnése:

8.1. Felek a szerződést annak teljesítése előtt közös megegyezéssel megszüntethetik.

8.2. Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban Vállalkozónak az elállásig végzett munka ellenértékét és a Vállalkozó kárát megtéríteni, kivéve ha az elállásra a 4.2. pontban foglaltak alapján kerül sor.

Ha Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak számottevő késéssel tudja elvégezni, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerinti kártérítésre jogosult.

8.3. Ha Vállalkozó minőségbiztosításának helyszíni ellenőrzése során rendszeresen és jelentősen megállapítható a Vállalkozó ajánlatának mellékletét képező minőségbiztosítási rendszerének és napi gyakorlatának eltérése, azt Megrendelő szerződésszegésként kezeli annak minden jogkövetkezményével együtt.

8.4. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a Vállalkozó szerződésszegése következményeként megilletik.

9.
Vegyes rendelkezések:

9.1. Szerződő felek kifejezik készségüket, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében szorosan (közvetlen kapcsolat formájában is) együttműködnek. Ennek érdekében

· kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat az értesüléseket, tényeket, körülményeket stb., amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozzák,

· kölcsönösen, illetve külön-külön is megteszik azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, stb., amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében szükségesek,

· vitás kérdéseiket közvetlenül, tárgyalások útján kísérlik meg rendezni, elsősorban helyszíni képviselőik, ennek eredménytelensége esetében pedig azok felettesei útján.

9.2. Megrendelő jognyilatkozat tételre felhatalmazott képviselői:
………………..
9.3. Vállalkozó jognyilatkozat tételre felhatalmazott képviselői:
………………..
9.4. Felek a képviselők megbízását visszavonhatják és új képviselőket bízhatnak meg, ez azonban csak a másik fél tudomásszerzésével válik hatályossá.
9.5. Szerződő felek a szerződésből származó jogvita esetére alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerint hatáskörrel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességének.
9.6. E szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Ajánlattételi felhívás, az Ajánlattételi dokumentáció, tervek, valamint a vállalkozói ajánlat.
9.7. A „Budapest, XV. kerületében az ipari technológiával épült újpalotai lakótelep, Zsókavár utcai akcióterületén lakó- és középület felújítása, korszerűsítése, a kapcsolódó közterületek rehabilitációja és az ezzel összefüggő kiviteli tervek elkészítése” tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, ajánlattételi dokumentációja, Vállalkozónak az eljárásban 2010. augusztus 13-án adott ajánlata, valamint az eljárás során rögzített egyéb dokumentumok jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik és a felekre nézve kötelező érvényűek akkor is, ha azok fizikai értelemben jelen szerződéshez nem kerülnek csatolásra.

9.8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk-ban foglaltak az irányadóak.
9.9. E szerződés a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.
9.10. Vállalkozó jelen szerződésen alapuló szerződéseiben magára nézve kötelezettségként vállalja a Kbt. 305. § (1)-(4) bekezdése és a Kbt. 306/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. 
9.11. Megrendelő vállalja, hogy a szerződéskötéskor a Vállalkozó részére beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulást megadó felhatalmazó nyilatkozatot ad, amely a szerződés 5. számú mellékletét képezi.
9.12. Felek kijelentik, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2010. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglalt valamennyi rendelkezést - különös tekintettel a 17. §-ában foglaltakra - betartják.
9.13. Jelen szerződést a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2010. szeptember 9.
……………………………………………

...…....…………………………………….
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